
โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองมว่งใหญ่ หมู่ที่ 5 สถานที่ด าเนินการ   บ้านหนองมว่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา

ปริมาณงาน ด าเนินการกอ่สร้าง    ชว่งที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 2.50  เมตร ยาว 610.00  เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร 

                          หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,525.00 ตารางเมตร 

ล าดับ หน่วย จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน ค่าแรงต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคากลาง

1.00    ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราค

-     งานกรุยทางถางป่าขดุตอ   (ขนาด เบา) ตร.ม. -            -              -                 1.65               -              -                 

-     งานกรุยทางถางป่าขดุตอ   (ขนาด กลาง) ตร.ม. -            -              -                 3.44               -              -                 

-     งานกรุยทางถางป่าขดุตอ   (ขนาด หนัก) ตร.ม. -            -              -                 5.15               -              -                 

2.00    งานคันทาง  (ค่ายปุตัว 1.35)

-     งานดินถม ลบ.ม. -            -              -                 20.47              -              -                 

-     ขนส่ง  รัศม ีไมเ่กนิ 1.00 กม. ลบ.ม. -            -              -                 6.09               -              -                 

3.00    งานคันทาง -        -            -              -                 -                 -              -                 

-     หินคลุก ลบ.ม. 152.50       503.75         76,821.88        -                 -              76,821.88        

4.00    งานท่อลอดกลม คสล. -        -            -              -                 -                 -              -                 

ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.30m. ท่อน -            529.05         -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.40m. ท่อน -            683.25         -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.60m. ท่อน -            1,331.15       -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.80m. ท่อน -            2,201.85       -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.1.00m. ท่อน -            3,044.22       -                 -                 -              -                 

รวม 76,821.88        

ตวัอักษร (-เจด็หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สบิเอ็ดบาทแปดสบิแปดสตางค์-) 76,821.88        ①

ผลรวมค่างานก่อสร้าง ช่วงที่ 1 = 76,821.88       
②

ค่า FACTOR  F งานทาง(ภายในเขตพ้ืนที่ ใช้ Factor F งานอาคาร) = 1.3074           

ผลรวมค่างาน x FACTOR   F = 100,436.920    

ตวัอักษร (-หน่ึงแสนสี่ร้อยสามสบิหกบาทเก้าสบิสองสตางค์-)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการก าหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม

รายการ

(นางสาวพรพรรณ ขนัสาลี)

(นายภัทร   วงศ์ละคร)

(นายศิริพงษ์  ออ่นเฉลียง)



โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองมว่งใหญ่ หมู่ที่ 5 สถานที่ด าเนินการ   บ้านหนองมว่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา

ปริมาณงาน ด าเนินการกอ่สร้าง    ชว่งที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 2.50  เมตร ยาว 605.00  เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร 

                          หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,512.50 ตารางเมตร 

ล าดับ หน่วย จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน ค่าแรงต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคากลาง

1.00    ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราค

-     งานกรุยทางถางป่าขดุตอ   (ขนาด เบา) ตร.ม. -            -              -                 1.65               -              -                 

-     งานกรุยทางถางป่าขดุตอ   (ขนาด กลาง) ตร.ม. -            -              -                 3.44               -              -                 

-     งานกรุยทางถางป่าขดุตอ   (ขนาด หนัก) ตร.ม. -            -              -                 5.15               -              -                 

2.00    งานคันทาง  (ค่ายปุตัว 1.35) -        . -              -                 

-     งานดินถม ลบ.ม. -            -              -                 20.47              -              -                 

-     ขนส่ง  รัศม ีไมเ่กนิ 1.00 กม. ลบ.ม. -            -              -                 6.09               -              -                 

3.00    งานคันทาง -        -            -              -                 -                 -              -                 

-     หินคลุก ลบ.ม. 151.25       503.75         76,192.19        -                 -              76,192.19        

4.00    งานท่อลอดกลม คสล. -        -            -              -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.30m. ท่อน -            529.05         -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.40m. ท่อน -            683.25         -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.60m. ท่อน -            1,331.15       -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.0.80m. ท่อน -            2,201.85       -                 -                 -              -                 

-     ค่างานต้นทุนวางท่อ/1ท่อน ค.ส.ล.1.00m. ท่อน -            3,044.22       -                 -                 -              -                 

รวม 76,192.19        

ตวัอักษร (-เจด็หมื่นหกพันหน่ึงร้อยเก้าสบิสองบาทสบิเก้าสตางค์-) 76,192.19        ①

ผลรวมค่างานก่อสร้าง ช่วงที่ 2 = 76,192.19       
②

ค่า FACTOR  F งานทาง(ภายในเขตพ้ืนที่ ใช้ Factor F งานอาคาร) = 1.3074           

ผลรวมค่างาน x FACTOR   F = 99,613.660     

ตวัอักษร (-เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสบิสามบาทหกสบิหกสตางค์-)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการก าหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม

รายการ

(นายภัทร   วงศ์ละคร)

(นายศิริพงษ์  ออ่นเฉลียง)

(นางสาวพรพรรณ ขนัสาลี)



โครงการ ซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองมว่งใหญ่ หมู่ที่ 5 สถานที่ด าเนินการ   บ้านหนองมว่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา

ปริมาณงาน ด าเนินการกอ่สร้าง    ชว่งที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 2.50  เมตร ยาว 610.00  เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร 

                          หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,525.00 ตารางเมตร 

ด าเนินการกอ่สร้าง    ชว่งที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกวา้ง 2.50  เมตร ยาว 605.00  เมตร หนาโดยเฉล่ีย 0.10 เมตร 

                          หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 1,512.50 ตารางเมตร ①

ผลรวมค่างานก่อสร้าง ช่วงที่ 1 = 76,821.88       
②

ค่า FACTOR  F งานทาง(ภายในเขตพ้ืนที่ ใช้ Factor F งานอาคาร) = 1.3074           

ผลรวมค่างาน x FACTOR   F = 100,436.920    

ตวัอักษร (-หน่ึงแสนสี่ร้อยสามสบิหกบาทเก้าสบิสองสตางค์-)①

ผลรวมค่างานก่อสร้าง ช่วงที่ 2 = 76,192.19       
②

ค่า FACTOR  F งานทาง(ภายในเขตพ้ืนที่ ใช้ Factor F งานอาคาร) = 1.3074           

ผลรวมค่างาน x FACTOR   F = 99,613.660     

ตวัอักษร (-เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสบิสามบาทหกสบิหกสตางค์-)①

ผลรวมค่างานก่อสร้าง รวมช่วงที่ 1และช่วงที่ 2 = 153,014.07     
②

ค่า FACTOR  F งานทาง(ภายในเขตพ้ืนที่ ใช้ Factor F งานอาคาร) = 1.3074           

ผลรวมค่างาน x FACTOR   F = 200,051         

ป้ายโครงการ = 3,000.00         

รวมเปน็จ านวนเงินทั้งสิ้น 203,051         

ตวัอักษร  (สองแสนสามพันห้าสบิเอ็ดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการก าหนดราคากลาง

(นายศิริพงษ์  ออ่นเฉลียง)

(นางสาวพรพรรณ ขนัสาลี)

(นายภัทร   วงศ์ละคร)








